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说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：	 福建工学院		
承包人（全称）：	 中建海峡建设发展有限公司		
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就    福州工学院新校区学生公寓A1#~A3#   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：福州工学院新校区学生公寓A1#~A3#工程施工；
2.工程地点：闽侯大学城；
3.工程立项批准文号：榕发改社[2016]9号；
4.资金来源：	自筹；
5.工程内容：福州工学院新校区学生公寓A1#~A3#工程施工总承包，包括土    建、安装等工程，具体以工程量清单为准，施工图纸为依据；
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：福州工学院新校区学生公寓A1#~A3#工程施工总承包，包括土建、安装等工程，具体以工程量清单为准，施工图纸为依据；
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：2016年7月20日；
计划竣工日期：2017年7月15日；
工期总日历天数：360天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准;
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准;
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：人民币（大写） 叁仟玖佰捌拾陆万                (¥  39860000   元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：    固定单价合同    。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：  张仓  。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于 2016 年 7 月 1 日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在       福建工学院         签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 三 份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：
          蒋新华       	  		江建端	
组织机构代码：10389        组织机构代码：15438142-4 	 
地  址：福建省闽侯县         地  址：福建省福州市鼓楼区
邮政编码：350100           邮政编码：  350001  
法定代表人：  蒋新华  	    法定代表人：   江建端    
委托代理人：    赵  柳       委托代理人：    丁昆明    
电  话： 0593-22863156  	    电  话： 0591-87715118    
传  真： 0591-22863293  	    传  真： 0591-87715118  
电子信箱： yjsc@fjut.edu.com   电子信箱： zjhx@cscec.com 
开户银行：建设银行福州支行   开户银行： 中国银行福州分行 
账  号：6228480402564890018  账  号： 6222021001116245702
[bookmark: _Toc351203632]第二部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
    1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料；
。  1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：福州城建工程监理有限公司	；
资质类别和等级：市政公用工程监理甲级资质、房屋建筑工程监理甲级资质、机电安装乙级监理资质；
联系电话： 0591-87844971 ；
电子信箱： 87840332fzcj@163.com ；
通信地址： 福州市杨桥路中闽大夏B座15层1510 。
1.1.2.5 设计人：
名    称： 厦门中交设计院有限公司 ；
资质类别和等级： 国家甲级建筑设计单位 ；
联系电话： 0592-5089643 ；
电子信箱： 1765167.1024sj.com ；
通信地址： 厦门市长青北里120号 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场临时办公及施工场地；
1.1.3.9 永久占地包括： 按照设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括： 合同履行中确定 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规；
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范；
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /    。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序1、合同协议书，2、中标通知书3、合同通用条款，4、合同专用条款，5、技术标准和要求，6、图纸，7、工程量清单或预算书，8、投标书及附件，9、其他合同文件 。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天   ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 提供施工图6套（其中4套为编制竣工图所用）；
发包人向承包人提供图纸的内容： 全部施工图纸  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 实时性施工组织设计及方案；      
承包人提供的文件的期限为： 开工前 ；
承包人提供的文件的数量为： 四份 ；
承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；
发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天内审查完毕  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用；
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在5   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 现场工程部 ；
发包人指定的接收人为：孙勤 	。
承包人接收文件的地点： 现场项目部 ；
承包人指定的接收人为：  张仓  。
监理人接收文件的地点：  现场监理部 ；
监理人指定的接收人为： 周霸  。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续；
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 以现场实际施工条件为准；
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款；        
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人；
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包方承担  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是。
[bookmark: _Toc351203634]允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量清单存在缺项、漏项的 ；
[bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：  孙勤 ；
身份证号： 3552202198005323645；
职    务：工程部经理；
联系电话： 18544056321；
电子信箱： 391728789@qq.com；
通信地址： 福建省福州市闽侯县 。
发包人对发包人代表的授权范围如下： (1)确认承包人提出的顺延期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；
(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)
代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务；
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前14天；
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人负责提供电源，距离项目地块红线100米距离内，由本工程承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。结算时，发包人将按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人的实际用电数量扣回用电费用（含分摊的线路损耗费用）；发包人负责提供水源，距离项目地块红线100米距离内，由本工程承包人接入施工现场，并单独装表计量。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人 是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。结算时，发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人的实际用电数量扣回用水费用（含分摊的损耗费用）；
    2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /       。
发包人是否提供支付担保：   /     。
发包人提供支付担保的形式：     /     。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容： 提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的施工图及竣工资料 。
承包人需要提交的竣工资料套数：   四套  。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 本工程验收后28日内；
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档；
（6）承包人应履行的其他义务： ①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付20万元的违约金。④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。⑤承包人进入园区施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；园区的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在园区道路上搅拌砼及砂浆。⑥必须遵守园区的相关制度，服从物业公司管理的规定；
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名： 张仓  ；
身份证号：3552202197836251254   ；
建造师执业资格等级： 一级建造师 ；
建造师注册证书号：0162353	；
建造师执业印章号： 00180745		；
安全生产考核合格证书号：	0101321		；
联系电话： 18452206985  ；
电子信箱： 2563147896@qq.com  ；
通信地址： 福建省福州市鼓楼区  ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 全权处理本项目的一切事物。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日起到竣工结束，项目经理出勤天数不少于22天日，每天必须不少于8小时在现场组织施工；
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担30000元的违约金，责令限期提交劳务合同并补缴社会保险 ；
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人承担800元/天的违约金；
    3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求承包人承担100000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担；
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担80000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担；
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前2天 ；
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人承担30000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担；
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可方可离开；
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人承担10000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担10000元的违约金 ；
[bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296944498]3.5 分包
[bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包；
主体结构、关键性工作的范围：       /        ；
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：        /           ；
其他关于分包的约定：            /       ；
    3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：       /           。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担；
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供；
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 提供十五万元保证金，以现金的方式提供，工程完工验收合格后履行手续退还；
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   同监理合同 。
关于监理人的监理权限：   同监理合同 。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担    
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名： 郑时  ；
职    务： 总监理工程师；
监理工程师执业资格证书号： 1221624000620125；
联系电话：18767854534 ；
电子信箱：352436578@qq.com	；
通信地址：	福建省厦门市思明区	；
关于监理人的其他约定：/	。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）              /                     ；
（2）              /                    ；
（3）              /                    。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296944502]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：        /                     
关于工程奖项的约定：               /                   
5.3 隐蔽工程检查
    5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人；
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2013），并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金10万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金20万元。
    6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行；
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工现场的治安管理计划； 
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 工程开工前，发包人向承包人预付现场安全文明施工措施费：按现场安全文明施工措施费基本费的60%预付，主体完工后再支付20%，余款20%于工程竣工前付清；
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前14天；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内 。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    收到后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前7天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /          
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /       
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前7天  。
[bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可；
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天，由承包人向发包人按合同总造价的千分之一支付违约金；
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价的20%；
。
[bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：      /        
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）   双方另行约定	；
（2）          /    	；
（3）          /      。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：            /          。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297120468]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承担人承担
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门及发包人要求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担；
。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891001]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562]    施工现场需要配置的试验场所：   按照相关规定执行 。 
    施工现场需要配备的试验设备：    按照相关规定执行 。
    施工现场需要具备的其他试验条件： 按照相关规定执行 。
9.4 现场工艺试验 
    现场工艺试验的有关约定：        按照相关规定执行 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296347193]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  ①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目新增项目的综合单价由承包人提出，经发包人确认后执行。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：         /           。
发包人审批承包人合理化建议的期限：         /           。
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[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /   。
10.8 暂列金额
    合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清 单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数 。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                  /                              ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：        /                 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：       /        。
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1、单价合同。
    综合单价包含的风险范围： a材料费、机械费结算不予调整的风险；b施工期间政策性调整的风险；c合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；d分部分项工程量变更，投标综合单价将不予调整的风险；e一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险等各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素；
。
风险费用的计算方法： 风险费用已包含在合同价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。 ②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算，③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目， 新增项目的综合单价由承包人提出，经发包人确认后执行。
2、总价合同。
    总价包含的风险范围：         /       。
    风险费用的计算方法：     /          。
    风险范围以外合同价格的调整方法：       /        。
    3、其他价格方式：                /    。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  支付合同价的10%  。
预付款支付期限：   开工前7日内 。
预付款扣回的方式：   第一次工程款付款时扣回 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：           /               。
预付款担保的形式为：                   /               。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：建筑工程工程量清单计价规范，《福建省建筑与装饰工程计价表》。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按形象进度计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   按形象进度计量 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：         /          。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /           。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：        /           。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
①基坑支护工程及挖孔桩工程完成并经验收合格后，出具验收合格文件28个工作日内，收到工程等额发票后，支付合同价的20%；
②地下一层主体完成并经验收合格后，出具验收合格文件28个工作日内，收到工程等额发票后，支付合同价的20%；
③主体完成并经验收合格后，出具验收合格文件28个工作日内，收到工程等额发票后，支付合同价的20%；
④工程整体竣工验收合格后；出具验收合格文件28个工作日内，收到工程等额发票后，支付合同价的15%; 
⑤工程结算审计结束后一年内支付至工程审计总价的95％，余款在工程保修期满后30个工作日内付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制
    关于进度付款申请单编制的约定： 按本公司工程款支付管理规定执行 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
   （1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按本公司工程款支付管理规定执行 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请7个工作日 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理审查报告后7个工作日 。
（2）发包人支付进度款的期限： 进度款支付证书签发后14天内完成支付。
     发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 发包人延期14天未付进度款的，从第15天起应付款的贷款利息 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /       。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /      ；   
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
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关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款执行 。
    承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 由承包人向发包人按合同总造价的1%支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
    工程试车内容： 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致 。
（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；
（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：       /      。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
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14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。
    竣工付款申请单应包括的内容： 按合同付款约定执行 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单28天内。
发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单14天内 。
    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   四份 	。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按合同付款约定执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请28天内。
（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后14天内	。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   24月   。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留     。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ； 
（2）  5  %的工程款；
（3）其他方式:                /                       。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:    /     。
关于质量保证金的补充约定：      /   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
    工程保修期为：  同工程质量保修书 。
15.4.3 修复通知
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时 。16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 同通用条款  。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
（7）其他： 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。1、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收8%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付150万元的违约金，承包人无条件退场。2、承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付2000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。3、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付3000元作为违约金。4、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付6000元作为违约金 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关费用。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
    关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行协商 。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         /           。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   按通用条款执行    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    /   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行 。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：             /                。
选定争议评审员的期限：                /               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。
其他事项的约定：                        /             。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：               /            。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (1)   种方式解决：
（1）向  福州仲裁委员会 申请仲裁；
（2）向       /          人民法院起诉。
[bookmark: _Toc351203652]
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附件1：
[bookmark: _GoBack]承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注
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工程质量保修书
发包人（全称）： 福建工学院    
承包人（全称）： 中建海峡建设发展有限公司   　　
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就福州工学院新校区学生公寓A1#~A3#工程施工 （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为    五    年；
3．装修工程为   二      年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    二     年；
5．供热与供冷系统为    二     个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   二      年；
7．其他项目保修期限约定如下：  /  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24      个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： /  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：福建省闽侯县         地  址：福建省福州市鼓楼区
法定代表人：  蒋新华  	    法定代表人：   江建端    
委托代理人：    赵  柳       委托代理人：    丁昆明    
电  话： 0593-22863156  	    电  话： 0591-87715118    
传  真： 0591-22863293  	    传  真： 0591-87715118  
电子信箱： yjsc@fjut.edu.com   电子信箱： zjhx@cscec.com 
开户银行：建设银行福州支行   开户银行： 中国银行福州分行 
账  号：6228480402564890018  账  号： 6222021001116245702
邮政编码：350100           邮政编码：  350001  

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序  号
	机械或设备                 名            称
	型号           规格
	数量      （台）
	国别          产地
	制造     年份
	额定         功率
	生产           能力
	备注

	1
	发电机
	120GF
	4
	大连
	2001年
	120kw
	
	

	2
	柴油打桩机
	D30
	1
	上海
	2005
	90000N.m
	
	

	3
	拌和站
	H2S-75
	1
	山东
	2002
	
	75M3/h
	

	4
	水泥搅拌桩机
	SPJ-22
	10
	广东
	2005
	37KW
	
	

	5
	推土机
	TY220
	6
	山东
	2003年
	161KW
	
	

	6
	装载机
	ZL50
	8
	柳州
	1998年
	154KW
	3m3
	

	7
	平地机
	PY-180
	2
	山东
	2000年
	132KW
	
	

	8
	挖掘机
	PC220-6A
	8
	日本
	2004年
	118KW
	1m3
	

	9
	汽车吊
	QY-8
	2
	湖南
	2003年
	99KW
	
	

	10
	汽车吊
	QY-25B
	4
	北京
	2001年
	150KW
	25T
	

	11
	洒水车
	东风EQD6102
	4
	湖北
	2005年
	
	8000L
	

	12
	自卸车
	FV415JDL
	40
	韩国
	2001年
	213KW
	15T
	

	13
	潜水泵
	VQ16-18
	10
	上海
	2001年
	1.8KW
	60m3/h
	

	14
	闪光对焊机
	UN17-150
	2
	河北
	2004年
	150KVA
	30次/小时
	

	15
	交流电焊机
	BX-500
	8
	天津
	2001年
	500A
	
	

	16
	钢筋弯曲机
	GW40-1
	4
	山西
	1995年
	4KW
	
	

	17
	钢筋切断机
	GQ-40
	6
	江苏
	2002年
	7.5KW
	
	

	18
	钢筋调直机
	T4-14
	2
	上海
	1997年
	9.5KW
	
	

	19
	振捣棒
	ZN30
	20
	河南
	2001年
	1.5KW
	
	

	20
	振捣棒
	ZN50
	15
	河南
	2001年
	1.5KW
	
	

	21
	平板振捣器
	ZW-7
	6
	河南
	2001年
	1.5KW
	
	

	22
	圆锯
	GY4
	2
	上海
	2000年
	1.5KW
	
	

	23
	木工刨床
	DGY-4B
	2
	天津
	1998年
	1.5KW
	
	

	24
	砼汽车泵
	SY5500THB
	1
	三一重工
	2001年
	45m
	
	

	25
	蛙式打夯机
	H20G
	7
	河南
	1999年
	32kg/m
	
	

	26
	砂浆搅拌机
	200L
	1
	河南
	2001年
	4KW
	
	

	27
	震动压路机
	XS180
	2
	徐工
	2004年
	138KW
	
	

	28
	压路机
	YZ18
	3
	徐州
	2000年
	118Kw
	18T
	

	29
	三轮压路机
	BW202AHD2
	1
	德国
	2000年
	
	25T
	

	30
	砼抹光机
	DMD800
	4
	河南
	2004
	2.2KW
	
	

	31
	沥青混凝土摊铺机
	LT6000
	2
	吉林
	2001年
	51.1KW
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承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件8：
履约担保
福建工学院（发包人名称）：

鉴于 福建工学院 （发包人名称，以下简称“发包人”）与
  中建海峡发展有限公司 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 2016   年 7  月  1 日就福州工学院新校区学生公寓A1#~A3#工程                        （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）  拾伍万 元（¥ 150000）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 福州 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 李偲  （签字）
地    址：    福建省闽侯县     
邮政编码：    350100         	
电    话：    0591-22873156   	
传    真：    0591-22873156    
                       2016    年    7    月    20    日
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预付款担保
福建工学院（发包人名称）：
    根据 中建海峡发展有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）与 福建工学院（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 2016年 7   月 1 日签订的福州工学院新校区学生公寓A1#~A3#工程                  （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写） 贰拾万 元（¥ 200000）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请  福州 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 萧拾忆  （签字）
地    址：    福建省闽侯县     
邮政编码：    350100         	
电    话：    0591-22873156   	
传    真：    0591-22873156    
                       2016    年    7    月    20    日
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附件10:  
支付担保
             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第  （2）   种方式解决：
（1）向            /         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 福州市      人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        

                            年      月      日

附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



